
   
 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA 

ENTRE 

GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

Y 

SERVICIO DE COOPERACIÓN TECNICA  

 
"TRANSFERENCIA RECUPERA TU BARRIO COMUNA DE TOCOPILLA”  

CÓDIGO BIP 40039885-0 

 

 

En Antofagasta, comparecen el GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, Rut N° 72.224.100-2 

persona jurídica de derecho público representado por su Gobernador y Órgano Ejecutivo, don  

RICARDO DÍAZ CORTÉS ambos domiciliados en calle Arturo Prat 348 piso N°5 de Antofagasta, 

Comuna y Región de Antofagasta, en adelante indistintamente denominado “Gobierno Regional”  y 

el SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA en adelante indistintamente denominado “SERCOTEC”, 

R.U.T. 82.174.900-k representado según se acreditará por su Director Regional, don KEVYN  

GALLEGUILLOS CONTRERAS, ambos con domicilio en Avda. José Miguel Carrera N°1701, piso 2, 

Región de Antofagasta,  y proceden a suscribir el siguiente Convenio: 

 

PRIMERO: Antecedentes 

Como antecedentes del Convenio que da cuenta el presente instrumento, las partes dejan 

constancia de lo siguiente: 

1. El Memorándum Interno N° 3445 de 05 de julio de 2022 de la División de Presupuesto e 

Inversión Regional del Gobierno Regional de Antofagasta y documentación adjunta, que solicitó a 

Unidad Jurídica  la confección de un convenio de transferencia a suscribirse entre el Gobierno 

Regional de Antofagasta con el  Servicio de Cooperación Técnica, a efectos de materializar  una 

transferencia de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución del 

programa "TRANSFERENCIA RECUPERA TU BARRIO COMUNA DE TOCOPILLA” , Código BIP 

40039885-0, de clasificación presupuestaria, Subtítulo 33 - Ítem 03 - Asignación 04. 

 

2. Que, el programa "TRANSFERENCIA RECUPERA TU BARRIO COMUNA DE TOCOPILLA”, 
Código BIP 40039885-0,  de costo M$160.400.- no requiere de priorización por acuerdo del 
Consejo Regional, en razón del Art. 78 del Decreto con Fuerza de Ley 1; Decreto con Fuerza de Ley 
1-19175 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, 



   
orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional Ministerio del Interior; 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que estipula en su párrafo cuarto:  “Con 
todo, se requerirá la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas 
cuyos montos de ejecución superen las 7.000 unidades tributarias mensuales.”  

3. Que, por Resolución N° 32 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, de 30 de mayo de 

2022, con toma de razón por orden del Contralor General de la República, de 30 de junio de 2022, 

se modifica el presupuesto del Programa 50 del Gobierno Regional de Antofagasta – Programa del 

Gobierno Regional de Antofagasta –  FET- Covid – 19, de la siguiente manera: 

 

 

Sub Item Asig  Denominación Incremento Reducción 

31    INICIATIVAS DE 

INVERSIÓN 

 429,400 

 02   Proyectos  429,400 

33    TRANSFERENCIAS 

DE CAPITAL 

429,400  

 03   A Otras Entidades 

Públicas 

429,400  

  03 C SERCOTEC – 

Recupera tu barrio 

comuna de Calama 

(40039875-0) 

269,000  

  04 C SERCOTEC – 

Recupera tu barrio 

comuna de 

Tocopilla 

(40039885-0) 

160,400  

    TOTAL 429,400 429,400 

 

4. Que, en virtud de lo expuesto, el Gobierno Regional y SERCOTEC, vienen en acordar el 

siguiente Convenio en conformidad a las cláusulas que se señalan, para la ejecución del programa 

"TRANSFERENCIA RECUPERA TU BARRIO COMUNA DE TOCOPILLA”, Código BIP 40039885-0. 

 

 

Miles de $ 



   
SEGUNDO: Objeto del Convenio 

Desde del día 18 de octubre de 2019, tuvieron lugar una serie de manifestaciones en el país, en 

cuyo contexto se cometieron daños contra la propiedad pública y privada, consistentes en hurtos, 

robos, incendios, daños, entre otros, viéndose afectados un gran número de micro y pequeñas 

empresas ubicadas en barrios comerciales de Chile, entre éstos galerías, barrios gastronómicos, 

entre otros conocidos también informalmente como zonas ceros, quienes han visto su actividad 

comercial dañada. 

 

Lo anterior arroja como oportunidad fomentar y apoyar a la comunidad a retomar con 

tranquilidad y confianza en la visita y permanencia a espacios comerciales a cielo abierto y la 

utilización de su entorno público, a través de iniciativas de mejoras en los espacios afectados 

propuestos por la organización o grupo de empresarios seleccionados, y de esa forma conseguir 

la integralidad entre la mejora de la oferta comercial, experiencia cliente y aumento de la calidad 

de vida de residentes, trabajadores y visitantes ante el destrozo y falta de mantención de 

mobiliario urbano y elementos verticales de los espacios comerciales y  la falta de revitalización 

de los centros comerciales de la ciudad de Tocopilla en ámbitos de seguridad, entorno y medio 

ambiente  y de la misma manera la obsolescencia funcional o material del espacio comercial,  la 

baja permanencia del consumidor en el espacio comercial producto de factores asociados a 

percepción de seguridad, la ausencia de elementos de confort en el recorrido entre otros y la 

dificultad para la puesta en valor de los distintos productos y servicios ofertados en el espacio 

comercial, lo que genera una percepción poco atractiva para potenciales consumidores.  

 

El programa se encuentra en coordinación con la División de Fomento e Industria del Gobierno 

Regional de Antofagasta en el marco del apoyo a las Mipymes de la región de Antofagasta, a través 

del programa de gobierno en el ámbito del Desarrollo Económico Sostenible. 

 

El proyecto es de lineamiento del Plan de Reactivación Económica Local, iniciativa del Gobierno 

Central, y así también del Plan de Gobierno Local, Desarrollo Económico Sostenible e Inclusivo, 

con ello es un programa que busca apoyar y recuperar agrupaciones de micro y pequeños 

empresarios que pertenezcan a un barrio comercial afectado, es decir, que se haya visto dañados 

en su entorno urbano y espacios públicos, su frontis y fachadas afectándose con ello su imagen y 

actividad comercial.  

 

Los objetivos específicos son los siguientes:  

 

1ro.  Implementar un plan de acciones que incluya recuperación de fachadas, acciones de 

publicidad y difusión y acciones para la seguridad en los barrios afectados. 



   
 

2do.   Disponer de apoyo y asistencia técnica en terreno.  

 

El proyecto considera un Subsidio postulable no reembolsable que busca recuperar el espacio 

comercial seleccionado, a través de la implementación de un Plan de Trabajo. 

 

Por otra parte, se contará con asistencia técnica a través del apoyo de un profesional que cumplirá 

el cargo de Gestor de proyecto por un periodo de 6 meses,  y con asistencia técnica comunicacional 

por el periodo de 6 meses, además, se considera la evaluación, administración, seguimiento y 

ejecución de parte del Agente Operador de SERCOTEC (AOS) seleccionado. 

Se considera de igual forma una  difusión del Programa, gastos administrativos destinados al 

acompañamiento, visitas a terreno y apoyo en la ejecución hacia los beneficiarios. Finalmente se 

considera cubrir costos administrativos de garantías gestionadas por el AOS.  

 

De esta manera, el Programa Recupera tu Barrio comuna de Tocopilla busca promover la adopción 

de estrategias de mejoras asociativas a través de organizaciones o agrupaciones formales de micro 

y pequeños empresarios que pertenezcan a un barrio comercial y que permitan a través de 

iniciativas asociativas una revitalización a nivel de barrio comercial, en espacios comerciales 

afectados por el estallido social, manifestaciones posteriores y emergencia sanitaria por Covid - 

19. El proceso de revitalización comercial se concibe como una estrategia integral, que incluye 

acciones destinadas a la regeneración urbana y a la mejora de espacios públicos; que promueve la 

coordinación de las instituciones y el sector privado favoreciendo la diversificación de usos y 

fomentando la innovación en el territorio. En el marco del presente programa se entenderá por 

barrio comercial a un sector de la ciudad, que presenta una concentración de empresas orientadas 

al comercio al por menor y al consumidor final.  

 

TERCERO: Objeto Del Convenio 

En el contexto antes descrito, las partes comparecientes convienen suscribir el presente acuerdo 

de voluntades, en adelante “el Convenio”, mediante el cual se formaliza el compromiso del 

Gobierno Regional de aportar un total F.N.D.R. de M$160.400.- (Ciento sesenta millones 

cuatrocientos mil pesos) para financiar a SERCOTEC el proyecto que se materializará en los 

términos que se indican a continuación: 

 

 

 



   
 

FUENTE AÑO 2022 en M$ TOTAL M$ 

F.N.D.R. 160.400.- 160.400.- 

 

 

PRESUPUESTO. 

ITEM MONTO M$ 

GASTOS OPERATIVOS 159.600.- 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 800.- 

TOTAL 160.400.- 

 

CUARTO : Transferencia de Recursos 

De conformidad a lo establecido en el presente instrumento, para el cabal cumplimiento del objeto 

de este Convenio, el Gobierno Regional de Antofagasta se obliga a transferir las sumas estipuladas 

en el presente Convenio SERCOTEC, en un período de 8 meses; recursos que no serán 

incorporados al presupuesto del mencionado Servicio, y en consecuencia serán manejados por 

éste en cuenta complementaria correspondiente. 

 

El Gobierno Regional de Antofagasta se compromete a adelantar la entrega de recursos si así lo 

requiriera SERCOTEC, siempre que la programación de caja originalmente presentada, se ajuste 

al avance efectivo en la ejecución de las actividades que se financian. Asimismo, si la utilización de 

los recursos fuese más lenta que lo programado, se modificará el programa de caja para adecuarlo 

a la nueva situación. 

 

Cualquier modificación al programa de caja deberá ser informada por oficio dirigido al Gobierno 

Regional de Antofagasta, debiendo éste autorizarla en forma expresa, las solicitudes de 

modificación deberán presentarse antes del vencimiento del presente Convenio.  

 



   
Cualquier modificación unilateral al cuadro de gastos de la Cláusula Tercera, será causal suficiente 

para poner término al presente Convenio, quedando en este caso habilitado el Gobierno Regional 

para exigir la restitución de los saldos no rendidos, observados y/o no ejecutados. 

 

El Gobierno Regional transferirá los saldos pendientes, toda vez que la entidad receptora haya 

cumplido con la rendición de fondos ya entregados. 

 

Las sumas correspondientes, serán transferidas SERCOTEC en la forma y plazos expresados en el 

Programa de caja y al avance efectivo en la ejecución del programa, de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestaria existente. 

 

QUINTO: Rendición 

Durante la ejecución del convenio SERCOTEC, se obliga a cumplir con todas las disposiciones que 

le resulten aplicables de la Resolución N° 30 de 11 de marzo de 2015 emitido por la Contraloría 

General de la República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas. 

 

SEXTO: Seguimiento  y Control Técnico 

SERCOTEC será el Organismo encargado de ejecutar el presente Convenio Administrando y 

operando el desarrollo del mismo, su gestión deberá ajustarse a la Cláusula Sexta y a las siguientes 

condiciones que el Gobierno Regional de Antofagasta le estipula: 

 

• Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos, el que deberá especificar el 

origen del aporte. 

• Remitir al Gobierno Regional un informe mensual de inversión de los recursos percibidos, 

el que deberá señalar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto detallado 

de la inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente. 

• Los informes mensuales deberán ser entregados dentro de los primeros 15 días hábiles del 

mes siguiente y serán revisados por el Gobierno Regional y aprobados u observados dentro de los 

10 días hábiles siguientes contados desde la fecha de recepción del mismo. En caso de formular 

observaciones, la entidad receptora tendrá 10 días hábiles para subsanarlas y el plazo de revisión 

comenzará a regir desde la fecha de recepción del informe reformulado. La aprobación o rechazo 

de los informes será informada a la entidad receptora mediante oficio en el plazo de 10 días 



   
hábiles. En el evento que una observación no sea definitivamente subsanada, la entidad receptora 

deberá reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, dentro del plazo de 5 días 

hábiles contados de su notificación mediante oficio. 

• Remitir al Gobierno Regional de Antofagasta un informe técnico trimestral obligatorio que 

contenga: la descripción de la iniciativa, objetivo de la iniciativa, resultados obtenidos y el impacto 

generado en la Región y su aprobación o rechazo se sujetará a los tiempos establecidos en el 

párrafo anterior. 

• La entidad receptora, deberá además entregar un informe final que dé cuenta de la 

ejecución 

de actividades y del resultado del proyecto, y que contemple un informe final de inversión de 

recursos cuya entrega será dentro de los 5 días hábiles contados desde la fecha del término 

efectivo de la ejecución de las actividades señaladas en la cláusula Primera. 

 • El Gobierno Regional en el plazo de 10 días hábiles de recepcionado el informe final, 

comunicará la aprobación del mismo o las observaciones que le merecen. En este último caso la 

entidad receptora, tendrán un plazo de 5 días hábiles contados desde la comunicación de las 

observaciones para efectuar las correcciones pertinentes. Transcurrido este plazo el Gobierno 

Regional comunicará a la entidad receptora, dentro de los 5 días hábiles siguientes, la aprobación 

o rechazo definitivo del informe final, y en caso de ser rechazado, el Gobierno Regional exigirá, en 

el mismo instrumento, la restitución de los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados. 

Todas las gestiones descritas deben ser realizadas por SERCOTEC mientras esté vigente el 

presente Convenio. 

 

SÉPTIMO: Anexos 

Forman parte de este acuerdo el Anexo de Convenio de Programación denominado “FORMULARIO 

PEFP PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO”, de fecha 07 de abril de 2022, de 

Unidad de Programas Especiales Gerencia de Programas de SERCOTEC,   y  el    Informe de Análisis 

y Pertinencia Técnica N° 2467,  de 11 de mayo de 2022, Fondo Emergencia Transitorio (FET),  

Coordinación de Inversiones División de Planificación y Desarrollo Regional Antofagasta, que se 

adjuntan al presente convenio.    

 

OCTAVO: De la Vigencia del Convenio 

El presente Convenio entrará en vigencia a contar de la fecha de total tramitación de la Resolución 

del Gobierno Regional que lo apruebe. Regirá hasta que se hayan extinguido todas las obligaciones 



   
que de él deriven, entre las de ejecutar los recursos transferidos, la de rendir cuenta de ellos y la 

de restituir los saldos observados no rendidos y/o no ejecutados. 

El plazo de ejecución de las actividades estará determinado por la Carta Gantt enviada al Gobierno 

Regional por SERCOTEC, al efecto. 

 

NOVENO: De la Modificación del Convenio 

El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben, en forma 

escrita y aprobado mediante la Resolución del Gobierno Regional correspondiente, modificaciones 

que surtirán efectos una vez informad la Resolución a SERCOTEC, mediante Oficio. 

 

DÉCIMO: Domicilio y Ejemplares 

El presente Convenio queda expresado por medio electrónico y con respectiva firma electrónica 

de las partes. 

Se deja constancia, para todos los efectos que deriven del presente Convenio, que el domicilio de 

las partes corresponde a la ciudad de Antofagasta, Región de Antofagasta. 

 

UNDÉCIMO : Del Término Anticipado del Convenio 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio y que sean imputables 

al Gobierno Regional o a SERCOTEC, facultará a la contraparte para poner término al mismo sin 

forma de juicio, y en la medida que fuera procedente. Sin perjuicio de lo indicado, las partes podrán 

interponer los recursos que correspondan en conformidad a la normativa vigente, y sin perjuicio 

del posterior examen de juridicidad efectuado por la Contraloría General de la República. 

 

DUODÉCIMO: Personerías 

Las facultades de don Ricardo Díaz Cortés, para representar al Gobierno Regional, consta en el 

Acta de Proclamación del Tribunal Calificador de Elecciones, de fecha 09 de julio de 2021, Sesión 

Extraordinaria del Tribunal Calificador, que incorporó firmas electrónicas avanzadas, fecha 12 de 

julio de 2021, y del Artículo 95 de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 

Administración Regional. 

 



   
Por su parte, las facultades de don Kevyn  Galleguillos Contreras, para comparecer por el Servicio 

de Cooperación Técnica, constan en la delegación de poder del Servicio Cooperación Técnica, 

otorgado el 29 de julio de 2022, reducida a escritura pública ante el Notario Público, don Pablo A. 

González Caamaño, de la 9a Notaría Santiago, bajo Repertorio Nº4.415-2022, de 29 de julio de 

2022, N° de Certificado 123456832453, www.fojas.cl. 

 

Siendo ampliamente conocidas de las partes las representaciones antedichas, éstas estiman 

innecesaria su inserción. 

 

 

 

 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1535347-a60a5b en:
https://doc.digital.gob.cl/validador/

https://doc.digital.gob.cl/validador/?idCode=1535347-a60a5b
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